



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednavatel: Gymnázium , Třeboň , Na Sadech 308

Zast. Mgr. Anna Koptavá
Adresa: Na Sadech 308, 379 01 Třeboň
IČO: 60816945
DIČ:
Telefon: 602 190 716

1.2. Zhotovitel: Josef Kohout

Zast. Josef Kohout
Adresa: Třeboň 379 01 Lesní 723
IČO: 60852054
DIČ: CZ6611121088
Bank. Spoj.: GE Money Bank č.ú. 198891303/0600
Tel.: 725 378 585

Počet stran: 3 strany

Článek II.

Základní ustanovení

2.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést pro objednavatele uvedené práce dle Přílohy č.2 – Položky rozpočtu, která je nedílnou součástí této smlouvy, a Přílohy č. 3 Projektová studie bistra na díle Bistro na třeboňském gymnáziu 2024

2.2 Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno. V případě, že nebude uhrazena, zůstává dílo, až do doby úhrady v majetku zhotovitele.

2.3 Místo plnění předmětu smlouvy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, 37901 Třeboň



Článek III.

Provedení díla

3.1. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo do 19. srpna 2024, zahájení prací dne 1. července 2024

Článek IV.

Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1.** Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo bude **699 577, 23 vč. DPH**
- 4.2.** Platby za dílo budou rozděleny:
30% po odsouhlasení výrobní dokumentace
30% po zahájení montáže
40% po předání díla se splatností 30dní
- 4.3.** V případě, že by objednatel navrhl zrušení smlouvy, zavazuje se ve smyslu Obchodního zákona nahradit dodavateli náklady na rozpracovanost a na množství naskladněného materiálu.
- 4.4.** Nedodržení termínu proplacení faktury, pozdní úhradu, dává zhotoviteli právo vyúčtovat smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

Článek V.

Předání a převzetí

5.1. Dílo je považováno za dokončené jeho řádným předáním objednateli. O předání a převzetí sepíší obě strany předávací protokol.

Článek VI.

Záruky

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 24 měsíců od data předání díla.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Změny nebo doplňky lze provádět pouze na základě písemných požadavků investora formou písemných dodatků k této smlouvě.

7.2. Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení



Digitálně podepsal
Mgr. Anna Koktavá
Datum: 2024.06.26
14:27:18 +02'00'

.....
Za objednavatele

.....
Za zhotovitele

V Třeboni dne 26. června 2024

Příloha č. 2 - Položky

Příloha č. 2

**Bistro na
třeboňském
gymnáziu
2024**

Název:

Předpokládané položky

Položka:	Množství:	Popis:	
		Dřevo	
1		Výplně ocelových konstrukcí vč. polic - smrk	
2		Plošná smrková spárovka-regál,police - smrk	
3	5ks	Stolové desky tl. 4,5x60x60cm	
4		Schody - smrk + spárovka	
5		Konstrukce stropu a roštů	
6		Spojovací materiál	
7		Podlahové palubky	
8		Pracovní deska	
9		Smrková prkna sušená hoblovaná, tl. 18 mm - podlaha v patře	

10		Tvrdivoskový olej OSMO	
11		Olejevý nátěr bílý	
12		Montáž	
		Kovové konstrukce	
13		Zábradlí - jekl 30x30x3 RAL9003, montáž	
14		Ocel. Konstrukce HEA140, HEA100, L profil 80x80x8 RAL9003, montáž	
15		Knihovna - jekl 30x30x2,50x30x2, L profil 2x20, plocháč 20x5, RAL9003, montáž	
16		Komoda 1 - jekl 30x30x2,50x30x2, L profil 20x20, plocháč 20x5, RAL9003, montáž	
17		Komoda 2 - jekl 30x30x2,50x30x2, L profil 20x20, plocháč 20x5, RAL9003, montáž	
18		Zástěna - jekl 30x30x2,50x30x2, RAL9003, montáž	
		Skleněné prvky	
19		Skleněné dveře s fólií (220 x 100 cm), polepem, kování, zámek, montáž	
20		Skleněný obklad RAL9003 (stěna za dřezem), montáž	